

**SETTORE TECNICO – UFFICIO OPERE PUBBLICHE**

Prot. n. 3336

Treppo Grande, 16 luglio 2018

Publicazione risultanze della gara

Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI VENDOGLIO
CUP - CIG	CUP H84H15000840002 – CIG 7488389E14
Tipo procedura	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Avvio procedura	Determinazione n. 79 del 14/05/2018
Indizione gara	Determinazione n. 105 del 22/06/2018

Modalità di appalto : mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Criterio di aggiudicazione : mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato attraverso ribasso sul prezzo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza;

Importo dell'appalto : € 66.500,00 compresi € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Manifestazioni di interesse n. 35 (trentacinque):

Soggetti invitati alla gara n. 10 (dieci):

n.	Ditta	Prot. n.	Data
1	Alpicos srl	3234	09/07/2018
2	Nuova IZC Costruzioni Generali soc.coop.	3258	10/07/2018
3	Battistella	3268	10/07/2018
4	Costruzioni Boz	3283	10/07/2018
5	Edilverde srl	3304	11/07/2018
6	S.I.C.E.A. srl	3305	11/07/2018
7	Gerometta srl	3306	11/07/2018
8	Cimolino Mario & C. snc	3307	11/07/2018
9	Tekna costruzioni srl	3308	11/07/2018
10	Mablu 2 srl	3309	11/07/2018

Soggetti partecipanti: 10 (dieci)

Soggetti non partecipanti: 0 (zero)

Offerte ammesse: 10 (dieci)

Verifica anomalie: metodo e - art. 97 del D. Lgs. 50/2016, coefficiente estratto 0,6

Offerte anomale: 3 (tre)

Aggiudicatario: Nelle more delle verifiche di legge, in base al metodo per il calcolo dell'anomalia estratto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario provvisorio risulta essere Ditta "Costruzioni Boz di Boz Antonio & C. sas" con sede a Meduno (PN) 33092, via Nuova 14, che ha offerto il ribasso del 10,666%.

Importo di aggiudicazione: € 58.067,10, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 1.500,00 e l'IVA.

Tempi di esecuzione dell'appalto: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Responsabile del Settore Tecnico

arch. Diana Calligaro

firmato digitalmente